
Nr. Name des Bieters Endsumme Prozent

1 Fa. Blum, Ittenhausen Nebenangebot 278.460,00 € 100,00%
2 Bieter 1 Hauptangebot 301.940,34 € 108,43%
3 Bieter 2 305.632,75 € 109,76%
4 Bieter 3 315.609,03 € 113,34%
5 Kostenberechnung 200.685,19 € 72,07%

Die Angebote wurden nachgerechnet und geprüft. Alle Angebote können gewertet werden.

Die Fa. Blum hat sich bereit erklärt, den für die Erschließung des veräußerten Grundstückes 
unbedingt erforderlichen Umfang an Arbeiten zu den Einheitspreisen des Haptangebotes 
durchzuführen.

Die Auftragssumme für den Mindestumfang zur Erschließung des Grundstückes
beträgt 149.452,02 €

Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau Beck
Constantin-Hanner-Str. 3, 72501 Gammertingen
Fon: 07574/9315-0, Fax: 07574/9315-30
Mail: info@igb-beck.de, Net: www.igb-beck.de

In der Auftragssumme sind zusätzliche Kosten für Kabelarbeiten Netze-BW und 
Breitbandgesellschaft in Höhe von 10.710,00 € enthalten

Es wird der Vorschlag gemacht, die Ausschreibung aufzuheben.

P R E I S S P I E G E L

Submission vom: 01.03.2019
Ausgewertet am: 02.03.2019

NACHGERECHNETE ENDSUMMEN

Bauvorhaben: Erschließung "Hinter der Kirche II" Kettenacker


