



PREISSPIEGEL

Bauvorhaben: Erschließung "Hinter der Kirche" Kettenacker Wasserleitung

Submission vom: 01.03.2019

Ausgewertet am: 02.03.2019

NACHGERECHNETE ENDSUMMEN

Nr.	Name des Bieters	Endsumme	Prozent
1	Fa. Keimer, Tigerfeld	11.809,32 €	100,00%
2	Kostenberechnung	10.777,41 €	91,26%

Das Angebot wurde nachgerechnet und geprüft. Das Angebot kann gewertet werden

Das Angebot ist zwar 8,7 % höher als die Kostenberechnung, die Differenz liegt aber in der momentan üblichen Schwankungsbreite der Preise. Somit können die Preise als angemessen bewertet werden.

Bei einer Reduzierung der Arbeiten auf das für die Erschließung des Grundstückes unbedingt erforderlichen Umfang beträgt die Auftragssumme 6.637,71 €