Ingenieurbiiro fir Hoch- und Tiefbau Beck
Constantin-Hanner-Str. 3, 72501 Gammertingen
Fon: 07574/9315-0, Fax: 07574/9315-30

Mail: info@igb-beck.de, Net: www.igbh-beck.de

PREISSPIEGEL

Bauvorhaben: Erschliel3ung "Hinter der Kirche" Kettenacker Wasserleitung

Submission vom: 01.03.2019
Ausgewertet am: 02.03.2019

NACHGERECHNETE ENDSUMMEN

Nr.  Name des Bieters Endsumme Prozent
1 Fa. Keimer, Tigerfeld 11.809,32 € 100,00%
2  Kostenberechnung 10.777,41 € 91,26%

Das Angebot wurde nachgerechnet und gepruft. Das Angebot kann gewertet werden

Das Angebot ist zwar 8,7 % hoher als die Kostenberechnung, die Differenz liegt aber in der
momentan Ublichen Schwankungsbreite der Preise. Somit kénnen die Preise als angemessen
bewertet werden.

Bei einer Reduzierung der Arbeiten auf das fur die Erschlieung des Grundstiickes unbedingt
erforderlichen Umgfang betragt die Auftragssumme 6.637,71 €



