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Bodenfliese Mosa | SCENES MR
15 % 15 cm
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001 Gerdust

Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto | MwSt.19,0% | GP, Brutto | Skonto™ | Verg% | +-%
Wittner, Neufra 4.814.70 96,29 4.718.41 896,50 5.614.91 -| 100,0% -
001 6.021,00 6.021,00 1.143,99 7.164,99 -| 127,6%] -21,6%
003 6.518,70 6.518,70 1.238,55 7.757,25 -1 138,2%| -27,6%
006 7.454 50 7.454 50 1.416,36 8.870,86 -| 158,0%| -36,7%
002 7.982,20 7.982,20 1.516,62 0.498,82 -| 169,2%| -40,9%
004 9.010,00 -270,30 8.739,70 1.660,54 10.400,24 -| 185,2%| -46,0%
005 11.095,90 11.095,90 2.108,22 13.204,12 -| 235,2%)| -57,5%
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013 Abbruch Rohbau

supper mheinemann

Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto MwS5t.19,0% | GP, Brutto | Skonto* | Verg% | +:%
Werkhaus, Gammertingen 84.032,50 -1.680,65 82.351.85 15.646.85 97.998.70 100,0%
002 99.621,99 99.621,99 18.928,18 118.550,17 121,0%| -17,3%
003 111.054,20 111.054,20 21.100,30| 132.154,50 -| 134,9%| -258%
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016 Zimmermann

Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto | MwSt.19,0% | GP, Brutto | Skonto® | Vergl% | +-%

Holzbau Ott, Gammertingen 26.382,12 26.382,12 5.012,60 31.394,72 -| 100,0%
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=
018 Schlosser

Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto MwSt.19,0% | GP, Brutto | Skonto* | Vergl% | +-%
Baur, Dotternhausen 17.317,00 -519.51 16.797.49 3.191,52 19.989,01 -| 100,0%
007 18.005,00 18.005,00 3.420,95 21.425,95 - 107.2%| -6,7%
002 19.730,00 19.730,00 3.748,70 23.478,70 - 117,5%| -14,9%
004 21.083,20 -421,66 20.661,54 3.925,69 24 587,23 - 123,0%] -18,7%
003 23.228,00 23.228,00 4.413,32 27.641,32 -| 138,3%| -27,7%
001 31.876,00 31.876,00 6.056,44 37.932,44 -1 189,8%| -47,3%
005 32.030,00 32.030,00 6.085,70 38.115,70 -| 190,7%| -47,6%
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023 Putz Stuck

Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto MwSt.19,0% | GP, Brutto | Skonto® | Vergl% | +%
Wittner, Neufra 24.537.55 490,75 24.046,80 4.568,89 28.615,69 -| 100,0%
005 27.988,75 -839,66 27.149,09 5.158,33 32.307,42 -1 112,9%] -11,4%
002 28.457 50 28.457,50 5.406,93 33.864,43 - 118,3%] -15,5%
004 29.656,50 29.656,50 5.634,74 35.291,24 - 123,3%] -18,9%
003 32.764,50 32.764,50 6.225,26 38.989,76 -| 136,3%| -26,6%
001 36.815,50 36.815,50 6.994,95 43.810,45 -| 153,1%| -347%




Schule Feldhausen

supper mheinemann

025 Estrich
Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto MwSt.19,0% | GP Brutto | Skonto® | Vergl% | +-%
RN Estriche, Lichtenstein 9.818,16 -196,36 9.621.80 1.828.14 11.449.94 100,0%
001 9.790,00 9.790,00 1.860,10 11.650,10 -| 101,7%| -17%
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027 Schreiner

supper mheinemann

Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto | MwSt.19,0% | GP, Brutto | Skonto' | Verd% | +-%
Hecht, Binzwangen 24.571,35 24.571,35 4.668,56 29.239. 91 100,0%
004 28.826,00 28.826,00 5.476,94 34.302,94 117,3%| -14,8%
002 31.731,00 31.731,00 6.028,89 37.759,89 129,1%| -22,6%
001 40.296,00 40.296,00 7.656,24 47.952 24 -| 164,0%| -29.0%
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030 Sonnenschutz

Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto MwSt.19,0% | GP, Brutto | Skonto* | Vergl% | +-%
Blank, Chemnitz 13.377.01 13.377.01 2.541,63 15.918,64 -1 100,0%
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031 Brandschutz

supper mheinemann

Angebotsnr. Angebot Nachlass MwSt.19,0% | GP, Brutto Vergl% | +-%
Neyer, Bad Waldsee 19.519,00 19.519,00 3.708,61 23.227.61 100,0%
001 19.627,00 19.627,00 3.729,13 23.356,13 100,6%| -0,6%
003 19.836,00 3.768,84 23.604,84 101,6%| -1,6%
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=
032 Fenster
Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto MwSt.19,0% | GP, Brutto | Skonto* | Vergl% | +-%
Alu Technik, Beinfurt 40.034,00 40.034,00 7.606,46 47.640,46 -1 100,0% -
003 42.983,00 42.983,00 8.166,77 51.149,77 -1 107,4%| -6,9%
002 46.063,50 46.063,50 8.752,07 54.815,57 -1 115,1%| -13,1%
004 56.282,48 56.282,48 10.693,67 66.976,15 -| 140,6%| -28,9%
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034 Maler

Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto | MwSt.19,0% | GP, Brutto | Skonto™ | Vergl®% | +-%
_Rogg, Gammertingen 23.447 .40 23.447 40 4.455,01 27.902 41 -| 100,0% -
002 26.209,10 26.209,10 4.979,73 31.188,83 -1 111,8%| -10,5%
003 27.066,35 -676,66 26.389,69 5.014,04 31.403,73 -1 112,5%| -11,1%
004 26.727,20 26.727,20 5.078,17 31.805,37 -1 114,0%| -12,3%
005 29.520,50 29.590,50 5.622,20 35.212,70 -| 126,2%)| -20,8%
006 30.498,50 30.498,50 5.794,72 36.293,22 -| 130,1%| -23,1%
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036 Bodenbelag

Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto MwSt.19,0% | GP, Brutto | Skonto® | Vergl% | +-%
Fa. Stolz 12.355,50 12.355,50 2.347,55 14.703,05 -| 100,0%
005 14.007,50 14.007,50 2.661,43 16.668,93 - 113,4%]| -11,8%
002 14.320,00 14.320,00 2.720,80 17.040,80 - 115,9%]| -13,7%
003 14.924,50 14.924,50 2.835,66 17.760,16 -| 120,8%]| -17,2%
004 15.100,00 15.100,00 2.869,00 17.969,00 - 122,2%] -18,2%
006 15.562,50 15.562,50 2.956,88 18.519,38 -| 126,0%| -20,6%




Schule Feldhausen

supper mheinemann

039 Trockenbau

Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto MwSt.19,0% | GP Brutto | Skonto® | Verg% | +-%
Geiger, Albstadt 44.679,00 44.679,00 8.489,01 53.168,01 100,0% -
008 48.781,00 -975,62 47.805,38 9.083,02 56.888,40 107,0%| -6,5%
003 50.833,70 -1.525,01 49.308,69 9.368,65 58.677,34 110,4%| -9.4%
007 55.504,30 -1.665,13 53.839,17 10.229,44 64.068,61 120,5%| -17,0%
002 58.799,20 58.799,20 11.171,85 69.971,05 131,6%| -24,0%
001 64.120,90 64.120,90 12.182,97 76.303,87 143,5%| -30,3%
004 64.345,90 64.345,90 12.225,72 76.571,62 144,0% | -30,6%
006 90.920,30 90.920,30 17.274,86| 108.195,16 -| 203,5%)| -50,9%
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090 WC Trennwande
Angebotsnr. Angebot Nachlass GP, Netto | MwSt.19,0% | GP, Brutto | Skonto® | Verg% | +-%
Kemmlit, Dusslingen 4.535.24 4.53524 861,70 5.396,94 100,0%
002 5.150,00 5.150,00 978,50 6.128,50 - 113,6%| -11,9%
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Schule Feldhausen 042 Heizung

anbei erhalten Sie das Submissionsergebnis der Beschrankten Ausschreibung
,Brandschutztechnische Ertiichtigung, Neubau von Fluchttreppen und Sanierung der Rdume
der Grundschule Feldhausen® in 72501 Gammertingen — Feldhausen

Gewerk: Heizung

Die Leistung wurde in 2 Bauabschnitten BA | — 2019 und BA Il — 2020 ausgeschrieben.

Das Leistungsverzeichnis wurde am 27.11.2018 an insgesamt 6 Unternehmen versendet.
Die Angebotsfrist war nach VOB/A § 10 Abs. 1 ausreichend lange bemessen.

Zum Abgabetermin am Dienstag den 18.12.2018 ist ein Angebot eingegangen.

Der Bieter sind geeignet die Arbeiten auszuftihren.

Nach formeller, eignungs- und rechnerischer Priifung ergibt sich folgende Reihenfolge.

Firma: Angebotssumme inkl. MwSt.

1. Fa. Zilk Heiztechnik GmbH & Co. KG €122.517,18
72501 Gammertingen
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Schule Feldhausen 043 Sanitar

anbei erhalten Sie das Submissionsergebnis der Beschrankten Ausschreibung
,Brandschutztechnische Ertiichtigung, Neubau von Fluchttreppen und Sanierung der Rdume
der Grundschule Feldhausen® in 72501 Gammertingen — Feldhausen

Gewerk: Sanitar

Die Leistung wurde in 2 Bauabschnitten BA | — 2019 und BA Il — 2020 ausgeschrieben.

Das Leistungsverzeichnis wurde am 27.11.2018 an insgesamt 5 Unternehmen versendet.
Die Angebotsfrist war nach VOB/A § 10 Abs. 1 ausreichend lange bemessen.

Zum Abgabetermin am Dienstag den 18.12.2018 ist ein Angebot eingegangen.

Der Bieter sind geeignet die Arbeiten auszufihren.

Nach formeller, eighungs- und rechnerischer Priifung ergibt sich folgende Reihenfolge.

Firma: Angebotssumme inkl. MwSt.

1. Fa. Zeiler Haustechnik, 72818 Trochtelfingen €77.586,01€

Die Fa. Zeiler gewéahrt einen Nachlass von 2 %. Dieser ist im Angebotspreis bereits
beriicksichtigt.
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053 Elektro

1. Ausschreibung
Ausschreibende Stelle

Ausschreibungsart
Aufgefordert / abgeholt
Abgegeben
Eréffnungstermin
Zuschlagsfrist endet am

2. Priifung nach VOB/A, §23

- Rinta Riate
dally D D

1. 1 | Elektro Stern GmbH, Neufra

. Stadt Gammertingen

: Beschrankte Vergabe
. ... Firmen

. 1Bieter

: 18.12.2018

. 04.02.2019

supper mheinemann

ANdeno

72.634,79 €

0,00%

100,0%

Kostenansatz/Kostenberechnung

79.938,48 €

110,1%
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Objekt: 11-01_2018-2020 Sanierung Grundschule Feldhausen
Kostenart: Kosten
Datum: 10.01.2019
Malknahme 2019+2010 17.12.2018/10.01.19

SChU|e Feldhausen Gesamtkosten 04.10.2018 im
Kosten Gewerke Jahr 2019 und 2020 Submission / Vergabe Firmen
001 Gerust 10.361,33 € 561491 € Wittner Neufra
003 Aussenanlagen 2.380,00 €
013 Abbruch, Erd, Rochbau, Beton 87.113,95 ¢ 97.998,70 € Werkhaus, Feldh.

. 015 Naturstein - £
016 Zimmermann 32.189,50 € 31.394 72 € Ott Gammertingen
018 Schlosser 29.750,00 € 19.989,01 € Baur Dotternhausen
020 Dachabdichtung - £
021 Klempner - € 12.000,00 € noch nicht ausgeschrieben
023 Putz/Stuck 28.203,00 € 28.61569 € Wittner Neufra
024 Fliesenarbeiten 29.631,00 € 43.066,10 € Ausschreibung aufheben
025 Estrich 16.422,00 € 11.449,94 € RN Estriche Lichtenstein
027 Schreiner 29.29542 € 29.239,91 € Hecht Binzwangen
Brandschutz u. PR Fassade 38.653,58 € 23.227 61 € Neyer Bad Waldsee
028 Parkett
030 Sonnenschutz 23.800,00 € 15.918,64 € Blank Chemnitz
032 Fenster/\Verglasung 94 117,10 € 47.640,46 € Alu Technik Bainfurth
033 Gebédudereinigung 10.710,00 € 10.710,00 € noch nicht ausgeschrieben
034 Maler 30.077,25 € 27.902,41 € Rogg Gammertingen
036 Bodenbelag 18.498 55 € 14.703,05 € Stolz Wendlingen
039 Trockenbau 62.951,00 € 53.168,01 € Geiger Albstadt
041 Herrichten/ErschlieBen - g
042 Heizung
043 Sanitar
044 Laftung
045 Gebdudeautomation
053 Elektro 7
054 Blitzschutz - E
060 SchlieBanlage 2.975,00 € 2.975,00 € noch nicht ausgeschrieben
069 Aufzug - €
090 WC Trennwande 8.925,00 € 5.396,94 € Kemlitt Dusslingen
081 Kiche - €
093 Sonstiges - € noch nicht ausgeschrieben
Baukosten
Brutto 848.704,66 € 753.748,90 €
092 Inventar/Mdbel 1.547,00 € - € noch nicht ausgeschrieben
Baukosten einschl. Ausstattung
Brutto 850.251,66 € 753.748,90 €
Nebenkosten wie Gebihren Statik,
Faching. HLS, Elektro, Arch mit 22%
angesetzt - wird vom Bauherr beauftragt 187.055,36 € 187.055,36 €
Gesamt 1.037.307,02 € 940.804,26 €
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Projekt 01-11 Grundschule Feldhausen
Schule Feldhausen Datum 19.10.2018
[1 Bestand 3
[J Sanierung _ ~ 3 5
O Vergabe 2019 = = E 3 2 g
Kw 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
B Ablauf 2019
Planung 26.07.19
Ausschreibung letzter Schultag

Abbruch, Rohbau
Schlosser
Zimmermann/Aussenfassade

Putz/Stuck

Fliesen
Estricharbeiten
Schreiner
Wandverkleidungen

Sonnenschutz
Brandschutz
Fenster
Geb&udereinigung
Maler
Bodenbelag
Trockenbauer
HLS

Elektro

Aufzug

Kiiche

WC Trennwéande
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Projekt 01-11 Grundschule Feldhausen
Schule Feldhausen Datum 19.10.2018
[1 Bestand .
o £
[J Sanierung & £
= = ‘z & =i
[0 Vergabe 2020 2 s E 3 z 8
. Ab|an 2020 KW 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Planung 29.07.19
Ausschreibung letzter Schultag
14.09.20
Umzug
Geriist
Abbruch, Rohbau
Schlosser

Zimmermann/Aussenfassade

Putz/Stuck

Fliesen
Estricharbeiten
Schreiner
Wandverkleidungen

Sonnenschutz
Brandschutz
Fenster
Gebaudereinigung
Maler
Bodenbelag
Trockenbauer
HLS

Elektro

Aufzug

Kiiche

WC Trennwénde
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freie architekten . eichendorffstrasse 2/1 . 72501
gammertingen . telefon 07574 93479 0
architekten@supper-heinemann.de

Schule Feldhausen




