
Nr. Name des Bieters Endsumme Prozent

1 Fa. Schöppler, Meßkirch 825.561,02 € 100,00%
2 839.292,96 € 101,66%
3 874.831,67 € 105,97%
4 Kostenberechnung 728.140,27 € 88,20%

Die Angebote wurden nachgerechnet und geprüft. Alle Angebote können gewertet werden.

Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau Beck
Constantin-Hanner-Str. 3, 72501 Gammertingen
Fon: 07574/9315-0, Fax: 07574/9315-30
Mail: info@igb-beck.de, Net: www.igb-beck.de

In der Auftragssumme sind zusätzliche Kosten für Kabelarbeiten GEW/Netze-BW, 
Breitbandgesellschaft und Ferngasgesellschaft in Höhe von 27.716,36 € enthalten

Es wird der Vorschlag gemacht, den Auftrag an die günstigste Bieterin, die Fa. Schöppler aus 
Meßkirch zum Angebotspreis von 825.561,02 € zu vergeben.

P R E I S S P I E G E L

Submission vom: 01.03.2019
Ausgewertet am: 02.03.2019

NACHGERECHNETE ENDSUMMEN

Bauvorhaben: Sanierung Kiverlinstraße Gammertingen Tiefbauarbeiten


