
Projekt-Nr.: 410-18
Stadt Gammertingen
Sanierung Faulbehälter
Preisspiegel Wärmedämmung

Kaefer; 
64331 Weiterstadt

Bieter 2 Bieter 3 Bieter 4 KA; LV

Gerüst u. Taglohn 7.215,00 21.287,00 12.637,60 13.909,65

Demontage 26.139,00 48.015,00 18.166,85 19.996,65

Verkleidung 52.816,50 94.933,50 133.675,62 147.070,40

86.170,50 164.235,50 164.480,07 180.976,70
Nachlass
Summe 86.170,50 164.235,50 164.480,07 180.976,70 108.907,56
MwSt. 19% 16.372,40 31.204,75 31.251,21 34.385,57 20.692,44
Angebotssumme 102.542,90 195.440,25 195.731,28 215.362,27 129.600,00
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