Ingenieurbiiro fir Hoch- und Tiefbau Beck
Constantin-Hanner-Str. 3, 72501 Gammertingen
Fon: 07574/9315-0, Fax: 07574/9315-30
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PREISSPIEGEL

Bauvorhaben: Erschliel3ung "Hinter der Kirche II" Kettenacker

Submission vom: 01.03.2019
Ausgewertet am: 02.03.2019

NACHGERECHNETE ENDSUMMEN

Nr.  Name des Bieters Endsumme Prozent
1  Fa. Blum, Ittenhausen Nebenangebot 278.460,00 € 100,00%
2  Bieter 1 Hauptangebot 301.940,34 € 108,43%
3  Bieter2 305.632,75 € 109,76%
4  Bieter 3 315.609,03 € 113,34%
5  Kostenberechnung 200.685,19 € 72,07%

In der Auftragssumme sind zusatzliche Kosten fur Kabelarbeiten Netze-BW und
Breitbandgesellschaft in Hohe von 10.710,00 € enthalten

Die Angebote wurden nachgerechnet und geprift. Alle Angebote kdnnen gewertet werden.

Es wird der Vorschlag gemacht, die Ausschreibung aufzuheben.

Die Fa. Blum hat sich bereit erklart, den fir die ErschlieBung des verauRerten Grundstiickes
unbedingt erforderlichen Umfang an Arbeiten zu den Einheitspreisen des Haptangebotes
durchzufihren.

Die Auftragssumme fir den Mindestumfang zur ErschlieBung des Grundstiickes
betragt 149.452,02 €



