



PREISSPIEGEL

Bauvorhaben: Erschließung "Hinter der Kirche II" Kettenacker

Submission vom: 01.03.2019

Ausgewertet am: 02.03.2019

NACHGERECHNETE ENDSUMMEN

Nr.	Name des Bieters	Endsumme	Prozent
1	Fa. Blum, Ittenhausen Nebenangebot	278.460,00 €	100,00%
2	Bieter 1 Hauptangebot	301.940,34 €	108,43%
3	Bieter 2	305.632,75 €	109,76%
4	Bieter 3	315.609,03 €	113,34%
5	Kostenberechnung	200.685,19 €	72,07%

In der Auftragssumme sind zusätzliche Kosten für Kabelarbeiten Netze-BW und Breitbandgesellschaft in Höhe von 10.710,00 € enthalten

Die Angebote wurden nachgerechnet und geprüft. Alle Angebote können gewertet werden.

Es wird der Vorschlag gemacht, die Ausschreibung aufzuheben.

Die Fa. Blum hat sich bereit erklärt, den für die Erschließung des veräußerten Grundstückes unbedingt erforderlichen Umfang an Arbeiten zu den Einheitspreisen des Hauptangebotes durchzuführen.

Die Auftragssumme für den Mindestumfang zur Erschließung des Grundstückes beträgt 149.452,02 €