
Projekt-Nr.: 410-18
Stadt Gammertingen
Sanierung Faulbehälter
Preisspiegel Sanierung Rohrleitungen

Lohr GmbH,
Ravensburg

Bieter 2 KA; LV

Baustelleinrichtung/Taglohn 12.336,32 10.030,00

Demontage 2.986,34 6.225,00

Rohleitung VA 6.184,10 6.667,95

Kleinleitungen VA 310,15 206,60

Rohrleitungen HDPE 2.402,53 3.589,40

24.219,44 26.718,95
Nachlass -534,38
Summe 24.219,44 26.184,57 42.773,11
MwSt. 19% 4.601,69 4.975,07 8.126,89
Angebotssumme 28.821,13 31.159,64 50.900,00
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