
Nr. Name des Bieters Endsumme Prozent

1 Fa. Keimer, Tigerfeld 11.809,32 € 100,00%
2 Kostenberechnung 10.777,41 € 91,26%

Das Angebot wurde nachgerechnet und geprüft. Das Angebot kann gewertet werden

Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau Beck
Constantin-Hanner-Str. 3, 72501 Gammertingen
Fon: 07574/9315-0, Fax: 07574/9315-30
Mail: info@igb-beck.de, Net: www.igb-beck.de

Bei einer Reduzierung der Arbeiten auf das für die Erschließung des Grundstückes unbedingt 
erforderlichen Umgfang beträgt die Auftragssumme 6.637,71 €

P R E I S S P I E G E L

Submission vom: 01.03.2019
Ausgewertet am: 02.03.2019

NACHGERECHNETE ENDSUMMEN

Bauvorhaben: Erschließung "Hinter der Kirche" Kettenacker Wasserleitung

Das Angebot ist zwar 8,7 % höher als die Kostenberechnung, die Differenz liegt aber in der 
momentan üblichen Schwankungsbreite der Preise. Somit können die Preise als angemessen 
bewertet werden.


